

✓ 36.147-059/2009
INV 1379/2009

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

a **Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Adószám: 15308380-2-42

Képviseli: **Baross Károly igazgató**

Telefon: 06-1-477-3510

Telefax: 06-1-477-3519

E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

továbbiakban, mint **Megrendelő,**

másrészről:

Magyar Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25

Képviseli: **Dénes Miklós vezérigazgató**

Telefon: 06-1-278-5051

Telefax: 06-1-420-3747

Cégjegyzékszám: 01-10-046236

Adószáma: 14544723-2-43

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt

címe: 1054 Budapest. Akadémia utca 6.

Bankszámla száma: 120001008-00132392-00100003

továbbiakban, mint **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés tárgyára vonatkozó ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó által adott ajánlat.

1. A szerződés tárgya

A **Benta-patak meder-rehabilitációja** c. projekt teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárás dokumentumai, I. osztálynak megfelelő minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

2. A szerződés teljes műszaki tartalma

A Vállalkozás részletes műszaki tartalmát az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás

keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, illetve az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg.

3. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje

- 3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke a szerződés szerinti befejezési határidőre **prognosztizált áron: nettó 319.864.510,- Ft + a teljesítés idején hatályos ÁFA %**,

azaz **Háromszáztizenkilencmillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázötz forint + a teljesítés idején hatályos ÁFA %**, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), a védett élőlények megóvásának költségeit, az üzempróbák végrehajtásának költségeit, az átadási, használatbavételi eljárás költségeit, minőségvizsgálatok, bármiféle dokumentáció készítésének költségét (beleértve a megvalósulási dokumentáció stb. készítésének költségét), a mérnöknek nyújtandó szolgáltatás és a szakfelügyelet díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyónvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, minden - a szerződés tárgyának megvalósításhoz szükséges - munka és ráfordítás ellenértékét, belekalkulálva az árváltozásból, jogszabály-változásból, rejtett problémákból adódó kockázatot, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb., tehát a létesítmény tervezett állapotban történő megvalósításának teljes díját.

- 3.2. A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet, kivéve a szerződés műszaki tartalmát meghaladó és Megrendelő által megrendelt, a Vállalkozó által elvégzett, a Mérnök által igazolt pótmunkák ellenértékét.

Amennyiben a Megrendelő - a jelen szerződés 7. pontjában foglalt jogánál fogva - a szerződésben meghatározott műszaki tartalmat csökkenti, annak megfelelően csökken az ár is.

Minden, a Megrendelő rendelkezésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.

- 3.3. Jelen szerződés tartalmától csökkentés, vagy tartalom kiegészítés tekintetében kizárólag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni.
- 3.4. A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemterv szerint történik. Az ütemtervek a szerződés mellékletét képezik.

- 3.5. Az ajánlattételi felhívásban előírt formájú és tartalmú, Megrendelő által jóváhagyott Műszaki és Pénzügyi ütemterv jelen Vállalkozási Szerződés 1. és 2. sz. mellékletét képezi.
- 3.6. Előleg nem kérhető, és nem adható. A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező Számlázási ütemterv (3. sz. melléklet) alapján jogosult rész-számla benyújtására.

Vállalkozó az igazoltan teljesített szakaszok alapján 4 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be; az egyes számlák összege nem lehet kevesebb a nettó vállalkozási díj 10 %-ánál.

Az elkészült munkáról felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó pénzügyi készültséget. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. A jegyzőkönyv tervezet elkészítése a Vállalkozó feladata.

A Vállalkozó díjának megfizetésére a Megrendelő és a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht., mint Közreműködő Szervezet között létrejött és a jelen szerződés mellékletét képező Támogatási Szerződés (4. és 5. sz. melléklet) rendelkezései szerint kerül sor. Ennek megfelelően az esedékes vállalkozási díj kifizetését a Vállalkozó részére közvetlenül a Közreműködő Szervezet teljesíti átutalással, a számla kiállításától számított 60 napon belül.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 36/A. §-ának alapján a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

- a) a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

4. A szerződés teljesítése

A szerződés teljesítési határideje: **2011. március 15.**

Részhatáridők: A szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki ütemterv szerint.

Munkaterület átadása: 2009. július 14.

A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú igazolt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint harminc naptári nappal meghaladó, a Vállalkozónak felróható késedelem esetére az Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Szerződést azonnali hatállyal felmondja és a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen szerződésben meghatározott tartalommal befejeztesse.

5. A szerződés teljesítésére vonatkozó biztosítékok

- 5.1. Vállalkozó a kivitelezés időtartamára - bankgarancia formájában - teljesítési biztosítékot köteles nyújtani, melyet a szerződés megkötését követő 30 napon belül kell szolgáltatni. A teljesítési biztosíték mértéke: 10 % a nettó vállalási árra vetítve, amely biztosíték a szerződés megkötésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napig a Megrendelő rendelkezésére áll.
- 5.2. Nem teljesítés esetén Vállalkozót a nettó vállalási ár 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér terheli.
- 5.3. Késedelmes teljesítés esetére kötbér kerül meghatározásra, melynek mértéke napi 500.000,- Ft. A kötbér feltétel nélküli bankgaranciával kiváltható.
- 5.4. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 2 év időtartamra a megvalósított műre vonatkozóan jótállást, valamint további 3 év szavatosságot vállal. A jótállási időszakra bankgarancia formájában a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő biztosítékot nyújt, melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napon belül köteles a Megrendelőnek átadni.

6. Biztosítás

- 6.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.
- 6.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles az alvállalkozók keresztfelelősségét is magában foglaló építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, illetőleg azt a szerződés időtartama alatt érvényben tartani.

A biztosítást a jelen Vállalkozási Szerződés megkötésével egyidejűleg kell a Vállalkozónak megkötnie, a kötvény hiteles másolatát át kell adni a Megrendelőnek.

A Vállalkozónak a későbbi jogviták megelőzése érdekében a munkaterület átvételét követően, de a munka megkezdése előtt részletes (fotó- és adatközlőanyagot) állapot-felmérési dokumentációt kell készítenie, amit Megrendelőnek ad át.

- 6.3. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a Vállalkozási Szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult és köteles:

- 7.1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni,
- 7.2. Az elvégzett munkát ellenőrizni,
- 7.3. A szakfelüggelletekkel együttműködni,
- 7.4. Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat Megrendelő Vállalkozóra áthárítja.
- 7.5. Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a Vállalkozó elutasítja. Ebben az esetben a Vállalkozási Szerződés kiegészítésre kerülhet (munkaterület biztosítása, határidők stb.).
- 7.6. A beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni,
- 7.7. A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a vállalkozótól függetlenül is a minőségellenőrzéseket végrehajtani mind az építés, mind a beépítendő anyagok gyártási helyén,
- 7.8. Az üzempróba és próbaüzem, illetve az irányítástechnika terveit felülvizsgálni és az üzempróbák és próbaüzem időpontját kitzúzni,
- 7.9. Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerinti megvalósítására, megváltoztatására; a természetvédelmi hatóság véleményére alapozva a munkálatok terjedelmét, időpontját konkrét időszakokra esetenként korlátozni.
- 7.10. Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét előzetes Vállalkozói és Tervezői egyeztetés után növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,
- 7.11. Kitzúzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül,
- 7.12. A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,
- 7.13. A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
- 7.14. A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
- 7.15. Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést stb.

8. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosult és köteles:

- 8.1. A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
- 8.2. A munkaterület átvételét követően 15 napon belül környezetvédelmi tervet készíteni és azt a Megrendelővel jóváhagyatni.
- 8.3. A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni.
- 8.4. Az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az alvállalkozókat, a beruházó és a műszaki ellenőr nevét. A tábla formáját, tartalmát Megrendelővel elfogadtatni. A www.nfu.hu honlapon található „Arculati kézikönyv” című útmutató szerinti „A” típusú táblát elkészíttetni; ennek, illetve a Megrendelő által szolgáltatott további („B” típus 1 db, „C” és „D” típus 5-5 db) táblák elhelyezését a Megrendelő igényei szerint biztosítani, továbbá megóvásukról gondoskodni.
- 8.5. A munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemű károkozásért teljes felelősséggel helyt állni. A zöldkár és a harmadik személynek okozott egyéb kár bekövetkeztéről a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek haladéktalan tájékoztatást adni, a kárrendezés módjáról a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt folyamatosan tájékoztatni.
- 8.6. Köteles a munkavégzést megelőzően az illetékes KÖVIZIG-től a vízügyi szakfelügyeletet megkérni.
- 8.7. Köteles a munkavégzés megkezdése előtt a terület lőszer- és robbanóanyag-mentesítéséről gondoskodni.
- 8.8. A szerződésben meghatározott tartalommal és I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá az építési- és szakhatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.
- 8.9. Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót vezetni.
- 8.10. Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
- 8.11. Anyagot a munkaterületen belül deponálni, továbbá a szükséges felvonulási, illetve telephelyet kialakítani, azok költségvonzatát viselni. (A Megrendelő szolgáltatást nem biztosít.) Helyszíni tárgyalásokhoz megfelelő helyiséget, a munkaterületen való közlekedéshez a

Megrendelő és a műszaki ellenőr számára megfelelő gépjárművet biztosítani.

- 8.12. A Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni és azokat elvégezni.
- 8.13. Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- 8.14. Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét.
- 8.15. A Műszaki Ellenőr által felfedett hibákat a munka folyamatosságát, illetve az adott munkarész teljesítési határidejének betartását biztosító határidőben, de legkésőbb 15 napon belül kijavítani.
- 8.16. A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
- 8.17. Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
- 8.18. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni.
- 8.19. Amennyiben szükségessé válik, a munkaterülettel kapcsolatban illetékes múzeumtól megrendelni a régészeti szakfelügyeletet, a szakfelügyelet igényei szerint – a Megbízó képviselőjével egyeztetve – a feltárás előkészítésében közreműködni. Régészeti feltárás esetén köteles a feltárással együtt járó korlátozásokat tűrni. (A feltárások miatti igazolt késedelem nem számít szerződésszegésnek).
- 8.20. A Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
- 8.21. Írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés).
- 8.22. A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket stb., mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával az átadási dokumentáció részeként, egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
- 8.23. Ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
- 8.24. A Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése valamint a munkaterület részét képező vizes élőhelyek megóvása. Törekedni kell arra, hogy a kivitelezés során a

természetvédelmi területek életét a lehető legkisebb mértékben zavarja. Ez utóbbi érdekében a Vállalkozó köteles a munkaterület szerint illetékes természetvédelmi hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal folyamatosan együttműködni. A Vállalkozónak a kivitelezés során felmerülő természetvédelmi hatáskörbe tartozó problémákat (pl. élővilág ideiglenes ki- és visszatelepítése) a DINPI szakértői véleményében foglaltak és a Műszaki Ellenőrrel írásban egyeztetett módon kell megoldania, melynek költségét viselni köteles.

- 8.25. A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.
- 8.26. Állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során.
- 8.27. Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másikkal, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
- 8.28. A műszaki átadás-átvétel előkészítéséhez a Vállalkozónak, a Megrendelő és az Üzemeltető képviselőjével egyeztetett üzembe helyezési tervet kell készíteni.
- 8.29. Gondoskodni a beruházó által megjelölt kezelő személyzet oktatásáról és az oktatás tényének jegyzőkönyvben történő rögzítéséről.
- 8.30. A garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő és megbízottja, illetve az üzemeltető által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

9. Minőségbiztosítás

- 9.1. A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a Megrendelőnek bemutatnia minőségbiztosítási rendszerének az ajánlat tárgyát képező munkákra való alkalmazására vonatkozó részletes szabályozását, beleértve az alvállalkozók által végzett munkák minőség ellenőrzését. Kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy megnevezi a minőségbiztosítás keretében a laboratóriumi vagy egyéb ellenőrző vizsgálatokat és méréseket végző szakirányú akkreditálással bíró intézményt.
- 9.2. A Vállalkozó technológiai utasítást készít és ad át Megrendelőnek valamennyi főbb, vagy speciális technológiájú munkafolyamatra az egyes munkafázisok megkezdése előtt legalább 14 nappal. Az adott munkafolyamat csak a Megrendelő által elfogadott technológiai utasítás birtokában kezdhető meg.

9.3. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét és ott ellenőrzést végezhesen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

9.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni.

A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

A Vállalkozó köteles a vizsgálatához szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni.

9.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli és a velük kötendő szerződésekben hasonló feltételeket szab.

10. Képviselő

Megrendelő képviselői:

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek:

Név: **Józsa Norbertné, projektmenedzser**

Postacím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Telefon: +36-1-477-3500/12050

Mobiltelefon: +36-30-743-5614

Telefax: +36-1-477-3509

E-mail: jozsa.norbertne@kdvvizig.hu

Egyéb elérhetőség: –

Név: **Tolnay-Knefely György, I. Szakasztechnikus, szakasztechnikus**

Postacím: I. Szakasztechnikus, 1211 Budapest, Kvassay-zsilip

Telefon: +36-1-276-9944

Mobiltelefon: +36-30-343-5824

Telefax: +36-1-277-3272

E-mail: szakasz1@kdvvizig.hu

Egyéb elérhetőség: –

Vállalkozó képviselői:

Név: **Weszely Tibor**

Postacím: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.

Telefon: +36-1-278-5054

Mobiltelefon: +36-30-9962-306

Telefax: +36-1-420-3747

E-mail: weszely@magyarvizepito.hu

Egyéb elérhetőség: -

Név: **Agócs Zoltán, főépítésvezető**

Postacím: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25

Telefon: +36-1-278-5056

Mobiltelefon: +36-30-933-5531

Telefax: +36-1-420-3747

E-mail: titkarsag@magyarvizepito.hu

Egyéb elérhetőség: -

Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrzését ezzel megbízott szervezet útján látja el. A teljes körű műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szervezet az AGROINVEST Zrt.

Képviselői:

Név: **Dr. Károlyi Csaba**

Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 79.

Telefon: +36-1-385-2562

Mobiltelefon: +36-30-279-0590

Telefax: +36-1-209-5506

E-mail: karolyi.csaba@upcmail.hu

Egyéb elérhetőség: +36-1-319-6548

Név: **Barna Béla**

Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 79.

Telefon: +36-1-385-2562

Mobiltelefon: +36-30-914-7988

Telefax: +36-1-209-5506

E-mail: barna@agroinvest.hu

Egyéb elérhetőség: -

11. Építési napló:

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban az építéssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzíteni kell a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

12. Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés:

12.1 . Az elvégzett munkák átvétele a Vállalkozó készre jelentését követő 10 munkanapon belül valósul meg. Amennyiben az egyes munkarészekre vonatkozó átadás-átvételi eljárások során a Műszaki Ellenőr hibás teljesítést észlel, a jegyzőkönyvben rögzített hibák teljes körű kijavítását a Vállalkozónak 15 napon belül el kell végeznie

12.2 Az eljárás előkészítő fázisában a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:

- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – esetlegesen menetközben – elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,
- rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségvizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására.

12.3 A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok megfeleltetésére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

12.4 A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárást megelőzően 1 héttel korábban köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció tartalmazza:

Az átadási (megvalósulási, vagy állapotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, illetve a megvalósult létesítmény geodéziai utófelvételét, melyet vagy EOVS rendszerben, vagy a terepen állandósított tájékozott alapvonalhoz viszonyítva kell dokumentálni digitális állomány és papír formátumban is át kell adni, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- karbantartási és kezelési utasítás,
- gépkönyvek,
- minőségbiztosítási dokumentáció az értékeléssel, mérési (geodéziai, talajmechanikai stb.) jegyzőkönyvek, és minőségvizsgálati jegyzőkönyvek csatolásával,
- beépített anyagok műbizonylatai,
- tervezői és kivitelezői, szakhatósági nyilatkozatok,
- építési naplók másolatai,
- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
- a jótállási, illetve garanciális tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma),
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére,

illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére; üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve,

- a megvalósult beruházás műszaki leltára,
- további, jogszabályokban előírt, vagy a Felek által egyeztetett dokumentumok.

12.5 A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan szolgáltatása. A Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

13. Szerződésszegés:

13.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- késedelmesen teljesít (a rész- vagy véghatáridőket nem tartja be),
- hiányosan teljesít,
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul
- A szerződésben előírt biztosítékot nem, vagy nem határidőben szolgáltatja.

13.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési ütemtervben meghatározott részhatáridők 30 munkanappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás vagy hiányos teljesítés esetén, amelynek a kijavítása vagy pótlása a 30 munkanapot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.

Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

13.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.

A garanciát és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.

13.4. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés szerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli.

Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződés szegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződés szegésből eredő jogait is.

14. **Mentesülés a szerződés szegés következményei alól:**

14.1. Mentésülnek szerződő felek a szerződés szegés következményei alól, ha:

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződés szerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

14.2. Nem mentésülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződés szerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette azt.

14.3. Időjárás és vízjárás viszonyok alakulása határidő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelmi készültséget rendel el és ez érinti a folyamatban levő kivitelezési munkát. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a Vállalkozó nem érvényesíthet

15. **Jótállás, szavatosság**

15.1. A Vállalkozó garantálja:

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítését és a létesítmény rendeltetés szerű használatra való alkalmasságát
- az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

15.2. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetés szerűen, a jótállási idő a létesítményt, illetve az

érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetés-szerű használatra alkalmassá nem vált.

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett és rendeltetésellenes használat következménye.

- 15.3. A jótállási, garanciális, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles azt 2 munkanapon belül felmérni, és a hiba, hiányosság kijavítását 5 munkanapon belül megkezdeni.
- 15.4. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a jótállást igénybe venni.

16. Együtműködés, egyéb feltételek


- 16.1. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
- 16.2. Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.
- 16.3. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.
- 16.4. Pótmunka felmerülése esetén a Megrendelő a Kbt. Előírásai szerint jár el.
- 16.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondani, mely esetben a szerződés megszűnésére vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni. A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belül közösen felmérnek és egymással elszámolnak.
- 16.6. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

- 16.7. Jelen Vállalkozási Szerződést felek abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.
- 16.8. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 16.9. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
- 16.10. Jelen szerződés 7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2009. július 03.



Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Képviseli: Baross Károly
Megrendelő



Magyar Vízépítő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Képviseli: Dénes Miklós
Vállalkozó

Ellenjegyezte:



Szöllősi Zoltán
Gazdasági igazgató-helyettes

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ütemterv
2. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
3. sz. melléklet: Számlázási ütemterv
4. sz. melléklet: Vállalkozói Szerződés Általános Feltételei
5. sz. melléklet: Támogatási Szerződés
6. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

Benta-patak meder rehabilitáció

Műszaki ütemterv

	2009 év												2010 év												2011 év	
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.							
Felvonulás																										
1. szakasz																										
2. szakasz																										
3. szakasz																										
4. szakasz																										
5. szakasz																										
6. szakasz																										
7. szakasz																										
8. szakasz																										
9. szakasz																										
10. szakasz																										
11. szakasz																										
12. szakasz																										
13. szakasz																										
14. szakasz																										
15. szakasz																										

Pénzügyi ütemterv

Összegek millió forintban

	2009 év										2010 év										2011 év	
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.			
Felvonulás	4																					
1. szakasz		6	8																			
2. szakasz			14	4																		
3. szakasz			8	6																		
4. szakasz				7	7																	
5. szakasz				1	2																	
6. szakasz					22	22																
7. szakasz							30	36														
8. szakasz								11														
9. szakasz									12													
10. szakasz										20												
11. szakasz											6											
12. szakasz												5										
13. szakasz													25	26								
14. szakasz														6	7	6						
15. szakasz															4					7		
Összesen	4	6	30	18	31	22	30	47	12	20	6	5	25	32	7	10			7	7		



SZÁMLÁZÁSI REND

Számla

száma	benyújtásának ideje	várható összege nettó
1. rész-számla	2009. szept. 30.	40.000.000 Ft
2. rész-számla	2009. december 20.	71.000.000 Ft
3. rész-számla	2010. május 31.	109.000.000 Ft
4. rész-számla	2010. szept. 30.	68.000.000 Ft
<u>Végszámla</u>	<u>2011. márc. 15.</u>	<u>31.864.510 Ft</u>
Mindösszesen:		319.864.510 Ft